

(i) Di bawah Kontrak Utama

<u>Bil.</u>	<u>Fasal</u>	<u>Perkara</u>
1.	5.1(c)	Pengalihan dari Tapak Bina bahan-bahan atau barang-barang yang telah dibawa ke atasnya dan penggantianannya dengan bahan-bahan atau barang-barang lain.
2.	5.1(d)	Penghapusan dan/atau pelaksanaan semula kerja yang telah dilaksanakan.
3.	5.1(f);35.2	Pendedahan untuk diperiksa kerja yang tertutup.
4.	5.1(g);48.1(a)	Pemindahan dan pembaikan kecacatan.
5.	8.1(b) & (c)	Pemberian salinan Dokumen Kontrak dan pelan-pelan kerja atau butir-butir lanjut
6.	8.1(e)	Pengambilan pelan-pelan, butir-butir, spesifikasi dan dokumen-dokumen lain yang sempurnanya
7.	19	Maklumat pancang tanda.
8.	21.2	Pertukaran dalam undang-undang bertulis dan sebagainya yang memerlukan perubahan kepada Kerja.
9.	25	Pengukuran dan penilaian perubahan, tertakluk kepada persetujuan P.P.
10.	28.1,28.2	Penilaian kerja yang dijalankan, tertakluk kepada persetujuan pihak yang berkuasa untuk mengeluarkan Perakuan Bayaran Interim.
11.	31.1	Penyediaan Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad, tertakluk kepada persetujuan P.P..
12.	35.1	Baucer-baucer dan/atau perakuan ujian pengilang bahan-bahan dan barang-barang.
13.	35.2	Ujian ke atas bahan-bahan atau barang-barang, atau ke atas kerja terlaksana.
14.	48.3	Penentuan kesusutan nilai Kerja oleh sebab adanya kecacatan, ketidak-sempurnaan, kekecutan atau kerosakan lain, tertakluk kepada persetujuan P.P.